












Intitulé du marché	Type d'achat	Nombre de logements	Type de procédure	Trimestre
CHÂTEAU BLANC - VILLEMANDEUR Réhabilitation de l'immeuble pour créer une pension de famille de 19 places	Travaux Réhabilitation	25	procédure adaptée	2
DEMOLITIONS (Nibelle, Douchy-Montcorbon) suite sinistres CATNAT	Travaux Réhabilitation	2	procédure adaptée	2
Rue Victor Considérant - CHÂTEAU RENARD REFECTION DE FACADE (PPR)	Travaux Réhabilitation	1	procédure adaptée	2
TRAVAUX AD'AP	Travaux Réhabilitation	Locaux commercial	procédure adaptée	2
TRAVAUX CHALETTE ROBERT CHOLLET	Travaux Réhabilitation	46	procédure adaptée	2
TRAVAUX JARGEAU CIVET	Travaux Réhabilitation	17	procédure adaptée	2
TRAVAUX SJDB JEAN ZAY 1 & 2	Travaux Réhabilitation	20	procédure adaptée	2
Travaux ST Martin d'abbat - ONV	Travaux Réhabilitation	10	procédure adaptée	2
CORMENIN - MONTARGIS REFECTION HALL D'ENTREE + CREATION D'UN ASCENSEUR	Travaux Réhabilitation	54	procédure adaptée	3
TRAVAUX LORRIS PETIT ST LAZARE	Travaux Réhabilitation	14	procédure adaptée	3
TRAVAUX EGLISE LA CHAPELLE	Travaux Réhabilitation	12	procédure adaptée	3
TRAVAUX FAY aux L. BOURRASSIERES 1 & 2	Travaux Réhabilitation	39	procédure adaptée	3
CR CHALETTE PRIMEVERES VESINES	Travaux Réhabilitation	60	procédure adaptée	3
CR JEUDY SULLY SUR LOIRE	Travaux Réhabilitation	40	procédure adaptée	3
CHECY Ancienne Gare - 14 logements individuels <b>Marché de travaux</b>	Travaux Neuf	14	procédure adaptée	2
Corbeilles Gatinais - Ouche chevaliers 2 - 14 LOGS - 14 MI <b>Marché de travaux</b>	Travaux Neuf	14	procédure adaptée	2
Chalette sur Loing Bouy Mermoz - 12 logt individuels - <b>marché de travaux</b>	Travaux Neuf	12	procédure adaptée	2
Olivet - rue de Lorette - 3 maisons <b>Marché de travaux</b>	Travaux Neuf	3	procédure adaptée	2
St Jean le Blanc place St Charles - 40 LGTS	Travaux Neuf	40	procédure formalisée	3
TRAVAUX La Chapelle St Mesmin - rue d'Orantay - 19 maisons PSLA - MOD	Travaux Neuf	19	procédure adaptée	3
Morigny Champigny - 85 logements collectifs et individuels <b>Marché de travaux</b>	Travaux Neuf	85	procédure formalisée	?

légende	
	Neuf
	Réhabilitation
	Trimestre 2
	Trimestre 3
	?

Intitulé du marché	Type d'achat	Type de procédure	Trimestre
Contrat Désinsectisation/Désinsectisation	Services	procédure formalisée	2
Contrat d'assistance téléphonique	Services	procédure adaptée	2
MOE ORLEANS VERSEAU	Services	procédure formalisée	2
Outil budgétaire - investissement 30 K€ Outil budgétaire - maintenance 35K€ (MES 30/6/23)	Services	procédure adaptée	2
ACBC Electricité	Services	procédure formalisée	3
ACBC Plomberie	Services	procédure formalisée	3
ACBC Menuiserie - Serrurerie	Services	procédure formalisée	3
ACBC Interphonie	Services	procédure formalisée	3
ACBC Antenne	Services	procédure formalisée	3
Contrat Espaces Verts	Services	procédure formalisée	3
Contrat Sécurité Incendie	Services	procédure formalisée	4
ACBC Vêtements de travail et EPI	Services	procédure adaptée	4
AC+MS Electricité SG et locaux admin	Services	procédure formalisée	?
AC+MS Gaz	Services	procédure formalisée	?
ACBC Peintures - Sols	Services	procédure formalisée	?
La ville aux dames - 15 logements - marché de MOE	Travaux	procédure adaptée	?
outil de cartographie de données	Fournitures	procédure adaptée	2
Dématérialisation des factures - pré-étude en cours afin de déterminer la cible	Fournitures	procédure formalisée	3
Logiciel Berger Levraut et Liasse fiscale	Fournitures	procédure adaptée	3

légende	
	Services
	Fournitures
	Trimestre 2
	Trimestre 3
	Trimestre 4
	?